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Stavba : SLASKÁ VF

Objekt : Komunikácia ,,Dielničky"

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu DPH Pozícia Množstvo Množstvo Množstvo Vyňatý Vysoká sadzba Typ Nh Kód položky Kód položky Klasifikácia

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % rozpočtované od začiatku dodatok z režimu stavba DPH ( materiál ) položky pre tlač produkcie

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11310-7124 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2 3,850 m2 10,00 38,50 38,50 0,00000 0,560 2,156                     E 11310-7124 113107124 45.11.11

2 221 11315-1114 Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 47,820 m2 3,55 169,76 169,76 0,00000 0,128 6,121                     E 11315-1114 113151114 45.11.11

3 001 12230-2201 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 100 m3 15,584 m3 50,00 779,20 779,20 0,00000 0,000                     E 12230-2201 122302201 45.11.24

4 001 12230-2209 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty 15,584 m3 3,00 46,75 46,75 0,00000 0,000                     E 12230-2209 122302209 45.11.24

5 272 16250-1101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 2500 m horn. tr. 1-4 15,584 m3 12,30 191,68 191,68 0,00000 0,000                     E 16250-1101 162501101 45.11.24

6 001 17120-1101 Násypy nezhutnené 15,584 m3 7,99 124,52 124,52 0,00000 0,000                     E 17120-1101 171201101 45.11.24

7 272 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 51,945 m2 5,00 259,73 259,73 0,00000 0,000                     E 18110-1102 181101102 45.11.21

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 1 610,14 1 610,14 0,00 1 610,14 0,00000 8,277 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

8 221 56476-2111 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm 51,945 m2 11,90 618,15 618,15 0,48574 25,23176 0,000                     E 56476-2111 564762111 45.23.11

9 221 56486-1111 Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 51,945 m2 11,90 618,15 618,15 0,37080 19,26121 0,000                     E 56486-1111 564861111 45.23.11

10 221 56513-1121 Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. do 3 m hr. 50 mm 94,716 m2 14,50 1 373,38 1 373,38 0,12544 11,88118 0,000                     E 56513-1121 565131121 45.23.11

11 221 56973-1111 Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom drveným hr. 100 mm 80,795 m2 9,00 727,16 727,16 0,19695 15,91258 0,000                     E 56973-1111 569731111 45.23.12

12 272 57321-1111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 791,066 m2 0,80 632,85 632,85 0,00061 0,48255 0,000                     E 57321-1111 573211111 45.23.12

13 221 57715-1213 Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 

60 mm

696,350 m2 20,67 14 393,55 14 393,55 0,14871 103,55421 0,000                     E 57715-1213 577151213 45.23.12

14 221 59796-1111 Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 7,000 m 37,00 259,00 259,00 0,45195 3,16365 0,000                     E 59796-1111 597961111 45.23.12

15 MAT 592310990 BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 150, č. 0  liatinovou bez spádu 7,000 kus 85,00 595,00 595,00 595,00 0,10000 0,70000 0,000                     D 592310990 592310990S 26.61.11

16 MAT 592311000 Čelná koncovka stena NW 150, pozinkovaná 1,000 kus 15,00 15,00 15,00 15,00 0,08900 0,08900 0,000                     D 592311000 592311000 26.61.11

17 MAT 592311200 Koncová stena NW 150 s nátrubkom  DN 150, pozinkované 1,000 kus 10,64 10,64 10,64 10,64 0,10100 0,10100 0,000                     D 592311200 592311200 26.61.11

18 MAT 592311220 Liatinový rošt NW 150  500/192/40, SW 18/145 D 400 kN BG 14,000 kus 29,00 406,00 406,00 406,00 0,18300 2,56200 0,000                     D 592311220 592311220 26.61.11

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 19 648,88 19 648,88 1 026,64 19 648,88 182,93913 0,000 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

19 271 87131-3121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, 

tesnenie gum. krúžkami

1,000 m 35,00 35,00 35,00 0,00000 0,000                     E 87131-3121 871313121 45.21.41

20 MAT 286110200 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000 1,000 kus 23,00 23,00 23,00 0,01450 0,01450 0,000                     D 286110200 286110200 25.21.22

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 58,00 35,00 23,00 58,00 0,01450 0,000 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

21 272 91973-5111 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm 24,750 m 4,00 99,00 99,00 0,00002 0,00050 0,000                     E 91973-5111 919735111 45.23.12

22 221 93890-8411 Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón., dlaždeného saponát. 

roztokom

654,800 m2 0,70 458,36 458,36 0,00002 0,01310 0,000                     E 93890-8411 938908411 45.23.12

23 221 93890-9311 Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného 654,800 m2 0,70 458,36 458,36 0,00000 0,000                     E 93890-9311 938909311 45.23.12

24 013 97104-2231 Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 15 cm 1,000 kus 70,00 70,00 70,00 0,00000 0,007 0,007                     E 97104-2231 971042231 45.11.11

25 272 97908-2213 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 8,277 t 12,00 99,32 99,32 0,00000 0,000                     E 97908-2213 979082213 45.11.11

26 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 8,277 t 6,37 52,72 52,72 0,00000 0,000                     E 97908-7212 979087212 45.11.11

27 221 99822-5111 Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný 182,967 t 3,77 689,79 689,79 0,00000 0,000                     E 99822-5111 998225111 45.23.12

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 1 927,55 1 927,55 0,00 1 927,55 0,01359 0,007 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 23 244,57 23 221,57 1 049,64 23 244,57 182,96722 8,284 0,000

Za rozpočet celkom 24 271,21 23 221,57 1 049,64 23 244,57 182,96722 8,284 0,000

Hmotnosť v tonách Suť v tonách
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Hlavička1 Mena Hlavička2ObdobiePočet des.miest Formát

Prehľad rozpočtových nákladov vEUR 1 123,5

Súpis vykonaných prác a dodávok vEUR za obdobieMesiac 20112 123,46

Prehľad kalkulovaných nákladov vEUR 3 123,457

Súpis vykonaných prác a dodávok vEUR za obdobieMesiac 20114 123,4567

N 123,46

Katalógové Typ AC AD Jedn. cena Index JC Množstvo Index mn.

číslo ceny
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