

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : SLASKÁ				Miesto:				Rozpočet:						
Objekt : Komunikácia „Dielničky"				JKSO :				Spracoval:						
								Dňa: 28.2.2025		Zmluva č.:				
Odberateľ:								IČO:		DIČ:				
Dodávateľ: Šopa s. r. o.				96681 Žarnovica				IČO: 52247066		DIČ: 2120954946				
Projektant:								IČO:		DIČ:				
				0				0		0				
				0				0		0				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby					
1	HSV:	23 221,57	1 049,64	24 271,21	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00			
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00			
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00			
4	Iné:			0,00	9		0,00	14		0,00 %	0,00			
5	Súčet:	23 221,57	1 049,64	24 271,21	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00			
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			D			ON - ostatné náklady			
								16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____								17			Inžinierska činnosť		0,00	
								18			Projektové práce		0,00	
								19					0,00	
								20			Súčet riadkov 16 až 19:		0,00	
								E			Celkové náklady			
								21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		24 271,21	
								22			DPH 23% z:		24 271,21 5 582,38	
								23			DPH 0% z:		0,00 0,00	
								24			Súčet riadkov 21 až 23:		29 853,59	
								F			Odpočet - prípočet		0	